

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Somogyjád Község Önkormányzata

Cím: 7443 Somogyjád, Kossuth Lajos utca 42.
Bankszámlaszám: 11743002-15397720-00000000
Adószám: 15397720-2-14
Képviselője: Lőrinczné Kiss Ilona, polgármester
Elérhetősége: sjad@t-online.hu

mint **Megrendelő** és a

Balaton-Út Építő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.

Székhely: 8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.
Adószám: 12612488-2-14
Cégjegyzék: 14-09-304482
Képviselője: Jáki András, ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen: Felek, önállóan: Fél) szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Somogyjád Község belterületi utcáinak felújítási munkáit a Béke utca, Tácsics Mihály utca tekintetében a 2022. január 3. napján kelt tételes árajánlat szerint.

2. Vállalkozói díj

Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezés időpontjára egyösszegű fix áron határozzák meg, melynek összege:

Vállalkozói díj nettó összesen:	Béke utca:	14.021.740 Ft
	Tácsics Mihály utca:	8.152.100 Ft
	nettó összesen:	22.173.840 Ft
	ÁFA (27%):	5.986.937 Ft
A vállalkozói díj bruttó összege:		28.160.777 Ft

azaz: Huszonkettőmillió-százhetvenháromezer-nyolcszáznegyven forint + 27% ÁFA

Szerződő felek megállapodnak, hogy az építési számlák kiegyenlítése 8 banki napos fizetési határidővel átutalással történik a Vállalkozó Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10103788-45924200-01000003 számú elszámolási számlája javára.

A nem határidőre történő fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Vállalkozási díj megfizetése a következők szerint történik.

Vállalkozó jogosult 1 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően. A vég számla benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően lehetséges, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás fennmaradó összege mértékéig.

A vállalkozónak a részszámlához és a vég számlához az árazott költségvetésnek megfelelően számlarészletezést kell benyújtania.

3. Kivitelezési határidők

Munkaterület biztosítási határideje: 2022. február 4.
A szerződés teljesítési határideje: 2022. szeptember 30.
A munkaterület átadás késedelme építési határidő hosszabbítást von maga után.

A megbízó előteljesítést elfogad!

4. Szerződő felek képvisellete

Megrendelő képviselője:

Név: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
Cím: 7443 Somogyjád, Kossuth Lajos utca 42.

Megrendelő műszaki ellenőre:

ZR-PRIME Kft. 7570 Barcs, Szent István utca 22.

Képviseli: Zeller Richárd ügyvezető

Vállalkozó felelős vezetője:

Név: Jáki András, ügyvezető
Cím: 8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.

5. Pótmunkák elszámolásának módja

Tételes felméréssel és az építési naplóban bejegyzett munkák elszámolása alapján a műszaki ellenőr által igazolva.

6. Egyéb megállapodások

A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés pénzügyi fedezete a számlán biztosítva van.

A Vállalkozó a munkát I.o. minőségben teljesíti. Vállalkozó a szerződés létrehozásának időpontjában érvényben lévő rendeletekben megfogalmazott garanciális és szabatossági kötelezettségek teljesítését vállalja.

A Vállalkozó nem tartozik felelősséggel az elemi csapások és a nagyfokú időjárási rendellenességek esetén bekövetkező, továbbá harmadik személyek által okozott károkért, amennyiben ez a vállalkozó megfelelő munkavégzése ellenére következik be.

Jelen szerződés aláírásával Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a kivitelezéssel kapcsolatosan anyagrendeléseket adjon fel, szállítási,- és alvállalkozói szerződéseket kössön.


A szerződés bontása, a munka esetleges szüneteltetése, vagy meghiúsulása esetén a Vállalkozó fentiekkel kapcsolatosan felmerülő kártérítési igényét a megrendelő köteles megtéríteni.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK vonatkozó előírásai az irányadók.


A Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.


Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Somogyjád, 2022. január 31.



Lőrinczné Kiss Ilona
Megrendelő
Somogyjád Község Önkormányzata





Jáki András
Vállalkozó
Balaton-Út Kft.

BALATON-ÚT KFT.
1261 Somogyjád, Klapka t. 33.
Adószám: 12612486-2-14
Cégjegyzékszám: 12613750
Törzskönyvi szám: 01000003

Költségvetés

Ajánlatkérő neve: Somogyjád Község Önkormányzata
Címe: 7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.
Adószáma: 15397720-2-14

Ajánlatadó: Balaton-Út Kft
Címe: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.
Adószáma: 12612488-2-14


Tárgy: Somogyjád Község belterületi utcáinak felújítási munkái - Tánácsics M. u. (270 hrsz.)

Tételes ajánlatunk: Tánácsics felújítása

S.sz	Megnevezés	Menny	Egys	Anyag:	Munkadíj:	Anyag össz.:	Munkadíj össz.:
1.	"K" Közmű aknák szintre emelése	1 db		13 500 Ft	12 100 Ft	13 500 Ft	12 100 Ft
2.	"K" Aszfalt marás csatlakozásoknál. 4 x (5,0x0,5) = 10 m ²	10 m ²		0 Ft	3 560 Ft	0 Ft	35 600 Ft
3.	"K" Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 0,5 - 0,5 m szélességben 2 x (310,0x0,5)= 310,0 m ²	310 m ²		0 Ft	800 Ft	0 Ft	248 000 Ft
4.	"K" Meglévő útburkolat kellősítése bitumenemulzióval 310,0 x 3,0 = 930 m ² 4 x ((4,0x4,0)/2) = 32 m ² Összesen: 962 m ²	962 m ²		400 Ft	200 Ft	384 800 Ft	192 400 Ft
5.	"K" Aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vtg.-ban AC-11 jelű aszfaltból	962 m ²		5 050 Ft	2 000 Ft	4 858 100 Ft	1 924 000 Ft
6.	"K" Kétoldali padka készítése 10 cm vtg.-ban 0/20-as zúzalékkal, 0,5 - 0,5 m szélességben	310 m ²		760 Ft	800 Ft	235 600 Ft	248 000 Ft
Összesen:							
				Anyag összesen:	5 492 000 Ft		
				Munkadíj összesen:	2 660 100 Ft		
				Beruházás nettó összköltsége:	8 152 100 Ft		
				ÁFA (27%):	2 201 067 Ft		
				Beruházás bruttó összköltsége:	10 353 167 Ft		

AZ ÁRAJÁNLAT 2022.05.01.-IG ÉRVÉNYES.

Kelt: Balatonboglár, 2022.01.03.


aláírás

BALATON-ÚT K
8630 Balatonboglár, Klauka u.
Adószám: 12012420-2-1
Számlaszám:
10103788-45924200-01000000

Költségvetés

Ajánlatkérő neve: Somogyjád Község Önkormányzata
Címe: 7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.
Adószáma: 15397720-2-14

Ajánlatadó: Balaton-Út Kft
Címe: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.
Adószáma: 12612488-2-14


Tárgy: Somogyjád Község belterületi utcáinak felújítási munkái - Béke u. (545 hrsz. Inagtalnon 294 fm hosszban, 546 hrsz. Ingatlanon 260 fm hosszban)

Tételes ajánlatunk: Béke utca felújítása

S.sz	Megnevezés	Menny	Egys	Anyag:	Munkadíj:	Anyag össz.:	Munkadíj össz.:
1.	"K"						
	Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 0,5 - 0,5 m szélességben 2 x (294,0x0,5)= 294,0 m2 (545 hrsz) 2 x (260,0x0,5)= 260,0 m2 (546 hrsz) Összesen: 554 m2	554 m2		0 Ft	800 Ft	0 Ft	443 200 Ft
2.	"K"						
	Meglévő útburkolat kellősítése bitumenemulzióval 294,0x3,0 = 882,0 m2 (545 hrsz) 260,0x3,0 = 780,0 m2 (546 hrsz) Összesen: 1662 m2	1662 m2		400 Ft	200 Ft	664 800 Ft	332 400 Ft
3.	"K"						
	Aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vtg.-ban AC-11 jelű aszfaltból	1662 m2		5 050 Ft	2 000 Ft	8 393 100 Ft	3 324 000 Ft
4.	"K"						
	Kétoldali padka készítése 10 cm vtg.- ban 0/20-as zúzalékkal, 0,5 - 0,5 m szélességben	554 m2		760 Ft	800 Ft	421 040 Ft	443 200 Ft
Összesen:							
Anyag összesen:						9 478 940 Ft	
Munkadíj összesen:							4 542 800 Ft
Beruházás nettó összköltsége:						14 021 740 Ft	
ÁFA (27%):						3 785 870 Ft	
Beruházás bruttó összköltsége:						17 807 610 Ft	

AZ ÁRAJÁNLAT 2022.05.01.-IG ÉRVÉNYES.

Kelt: Balatonboglár, 2022.01.03.


aláírás


BALATON-UT KFT.
Balatonboglár, Klapka u. 33.
Tél: 06-89-12420-2-14
Fax: 06-89-12420-2-14
E-mail: info@balaton-ut.hu
Cégjegyzékszám: 018-0766-45824200-01000003