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PREAMBULUM

Felek megallapitjak, hogy Megrendel6 2020. februar 24. napjan a beszerzési eljarast inditott
a ,Kivitelezési szerz8dés Somogyjad Kozseg Onkormanyzata részére épitési beruhdzds
elvégzésére az ,Ipari park kialakitasa Somogyjadon” cimi{ TOP-1.1.1-16-501-2017-00003
azonosité szami tdmogatasbél a Somogyjad 020/40 hrsz-u ingatlanon kialakitandé
iparteriilet megnevezés(i projekt megvaldsitdsa kapcsan megnevezés(i épitési beruhazas
megvaldsitdsa irdnt. Az eljaras nyertese a Viéllalkozd, mint ajanlattevé lett. Felek a jelen
vallalkozasi szerz8dést a beszerzési eljardsban a Megrendeld, mint ajanlatkéré ajanlattételi
felhivdsa és beszerzési dokumentacidja, valamint a Véllalkoz6, mint nyertes ajanlattev
ajanlata szerint kétik meg. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés tdmogatott részét a TOP-
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1.1.1-16-501-2017-00003 azonositd  szdmd  tdmogatdshoz  kapcsolédod tamogatasi
szerzGdésben biztositott forrds biztositdsaval valésitjak meg. Az esetlegesen ezt meghaladé
részt ajanlatkéré teljes mértékben &nerébél biztositja. Azokban az esetekben, ahol a
szerz6dés Megrendel6t emlit, az alatt Somogyjad Kozség Onkormanyzatot, mint
Megrendel6t kell érteni.

- A Megrendeld az eljards eredményeképpen létrejové vallalkozasi szerz6dés
hatalybalépését az "Ipari park kialakitisa Somogyjidon” cimd TOP-1.1.1-16-S01-2017-
00003 azonosité szamu tamogatdsi szerz6dés médositdsaban 1évé tervek Magyar
Allamkincstar Somogy Megyei Igazgatdsaga altali irdasos jévdhagyasahoz koti.

1. A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

1.1. Megrendel6 megrendeli, Véllalkoz6 elvéllalja
a Somogyjad 020/40hrsz. alatti ingatlanon egy iparteriilet kialakitatdst a jelen
szerz8désben meghatdrozott feltételeknek megfeleléen.

1.2. Az épitési munkateriilet pontos kériilirésa (cim, helyrajzi szam):
HRSZ: Somogyjad 02, 020/31, 020/39, 020/40, 021/6, 021/9, 03/3, 515/6,713,714. a
beszerzési dokumentdcidban részletezettek szerint.

2. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

2.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel§ ajanlattételi felhivésa,
beszerzési dokumentacidja, a dokumentdcié részét képezd miszaki leirds,
tervdokumentdcio, drazatlan tételes kéltségvetési leiras, az ajanlattételi szakaszban a
Megrendel6 &ltal adott esetleges kiegészit§ tdjékoztatasok és a Vallalkozé, mint
nyertes ajanlattevd ajdnlata alapjan elkésziti, teljes kériien megvalédsitia az épitési
beruhdzast, biztosit valamennyi anyagot, eszkézt, berendezést, felszerelést, munkat,
amelyek sziikségesek az épitési beruhdzas megvaldsitasihoz.

2.2. Megrendel§ a tervdokumentdciét (beleértve a miiszaki leirdst is), az drazatlan tételes
koltségvetési leirdst a beszerzési eljaras sordn a Viéllalkozé rendelkezésére bocsatotta,
Vallalkozé az épitési beruhdzds helyszinét megtekintette, azt Véllalkozé a kivitelezétdl
elvarhato gondosséggal ellendrizte és azt az épitési beruhdzds megvaldsitasara
alkalmasnak talalta.

2.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhazds megvaldsitasanak alapjat képezé
egyes dokumentumokban vagy azok kézétt ellentmonddsok mutatkoznanak, akkor
mindig az a dokumentum az irdnyad6, amely a legatfogdbb és mindségileg a
legmagasabb értéki teljesitést eredményezi.

2.4. A szerz8dés térgya magdban foglalja az &sszes olyan munkat és kéltséget, amely az

épitési beruhazds komplett, miikédéképes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
megvaldsitasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Véllalkozénak el kell végeznie minden
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olyan épitési, bontdsi, atalakitasi, terilet-elGkészitési munkdat, melyek sziikségesek a
vonatkozo jogszabalyi és hat6sagi elGirdsoknak, szabvdnyoknak valo megfeleléshez és
az azokban el@irt feltételek alkalmazasahoz.

Vallalkozé kételezettsége a szerz6dés targyat a jelen szerzédesnek megfeleléen, az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkozd jogszabdlyok, hatosagi elGirasok, magyar
és Europai Unids el@irdsok és szabvanyok szerint miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas dllapotban, a teljesitési
hatarid6re kivitelezni. Az épitési munkat - ahol a Magyar Szabvény osztalyba soroldst
hatdroz meg, - |. osztalyd mindségben kell elkésziteni. Abban az esetben, ha a
vonatkozo MSZ EN el8irds nem hataroz meg osztalyba sorolast, akkor az alkalmazott
anyag legjobb gyarté minéségi besorolasanak megfelel6 min&ségben kell elkésziteni

Amennyiben Vallalkozé nem 2.5. pont szerinti minéségben teljesit, a Megrendel6
jogosult az adott munkat, munkarészt a Vallalkozdval kijavittatni, amelyet Vallalkozo
koteles haladéktalanul elvégezni.

Vallalkozonak a szerzédés teljesitése soran a t8le elvdrhato szakértelemmel kell
végeznie munkajat és rendelkeznie kell a jogszabalyok altal el8irt szakemberekkel.

Vallalkozé a teljesitéséhez kizarélag a mindenkor hatalyos fenti szabvanyoknak
megfelels, alkalmas és kifogdstalan anyagot, termeéket, berendezést haszndlhat fel,
illet6leg épithet be.

Amennyiben a szerzédésben foglaltak a miszaki leirasban(tervdokumentdcidban) vagy
a Vallalkozé nyertes ajanlatdban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel
nem teljesithetdk, Véllalkozé mas anyagot, termeket, berendezést csak a Megrendelé
elézetes jovahagyasaval hasznalhat fel, illetéleg épithet be.

Vallalkozé koteles gondoskodni a szerzédés teljesitésehez szitkséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznaldsdhoz, behozatalahoz szilkséges
engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérél, esetleges honositasarol.

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfelelGségi igazolasok koltségei a Vallalkozot terhelik. A
Vallalkoz6 viseli a prébak és atvételek prébavételi és vizsgalati koltségeit.

A Vallalkoz6 feladata:
a munkaterilet dtvétele a Megrendel6tdl,
a munkakezdés pontos idépontjardl, iddszakairél a Megrendel6vel valé folyamatos
egyeztetés,
az épitési napléval kapcsolatos, a Vallalkozot terhel6 kotelezettségek ellatasa a
munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségérdl és fajtajarol,
folyamatos nyilvdntartds vezetése az épitési naploban a kilén jogszabalyban
meghatarozottak szerint,
az alkalmazando anyagok miszaki megfeleléségi (pl.: EME, stb.) engedélyeit, illetve
teljesitmény nyilatkozatait az dtaddsi dokumentaciohoz és az e-napléhoz csatolni kell
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a kivitelezés sordn keletkez8 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6héz torténd
elszallitasa,

a megkozelitési dtvonalak, depondlé helyek, felvonuldsi teriiletek, hasznalhaté
gépeszkdzok egyeztetése, jovahagyatdsa a Megrendelével a munkélatok megkezdése
el6tt,

a munkavégzés id6szaka alatt az aktudlis munkateriilet pontos lehatdroldsanak
elvégzése, terepi jelzéssel vald, jol lathaté médon torténd megjeldlése a munka
térgyat nem képezd ingatlanok, ingatlanrészek elkeriilése érdekében, valamint
munkaiddn beliili, és kiviili idészakban is rzése,

annak biztositdsa, hogy a Viéllalkozé részér§l épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik a Véllalkozéi nyilvéntartdsban szerepelnek, illetve
erre jogosultsaggal rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkdban, annak
ellen6rzésében és iranyitdsaban,

a bontas sordn leszerelésre kerul§ beépitett eszkézoket egyeztetett médon lehet
elszallitani. Az Gjrahasznosithat6 eszkézokre Megrendeld igényt tart.

a munkavégzés soran az eltakardsra keriil§ szerkezetekrdl fotédokumentdciot kell
késziteni,

a kivitelezés ideje alatt a munkavégzés helyén igénybevett valamennyi teriiletet-
kiilonds tekintettel a teriileten taldlhaté védett természeti értékekre - védeni kell.

kar okozdsa esetén a kivitelezés befejezési hatdridejére az eredeti allapotnak
megfelel6 helyreallitast el kell végezni,

a munkalatok elvégzése utan, de még a miiszaki dtadés-atvételi eljaras megkezdése
el6tt valamennyi igénybevett munkateriilet piperetakaritasa,

a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezSi nyilatkozatok, mérési
jegyzOkényvek kidllitdsa, az alkalmazott épitési termékek megfelelGségét igazold
tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

a munkak befejezésekor a munkateriilet dtaddsa a Megrendelének,

a munkak befejeztével a munkateriiletrél valé levonulas végrehajtésa.

- A munkaterilet dtadasdval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az
atadds-dtvételt - az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével -
rogziteni kell.

Véllalkoz6 a kivitelezést, a Megrendel6 ltal a beszerzési eljaras soran elirt feltételek,
illetdleg a Megrendel§ utasitdsainak maradéktalan betartdsaval, a munkateriileten
kiviili teriiletek maradandd kérositasa nélkiil kételes végezni.

Vdllalkozé koteles a kivitelezési munkdt a kitlizétt kezdési id6pontban elkezdeni,
biztositva a munkdk elvégzéséhez sziikséges létszam, eszkdz, anyag rendelkezésre
allasat. A munka megkezdését kévetSen a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni. A
munka megkezdését koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hatésagnal.

A Vallalkozé koteles sajét koltségén beszerezni mindazon engedélyt, jévahagyast
és/vagy jogositvanyt az illetékes hatdsagoktdl, szervektdl, kdziizemi szolgaltatoktdl,
amelyek szitkségesek a jelen szerz8dés tdrgyat képezd épitési beruhdzas
teljesitéséhez,valamint a hasznalatbavételi eljardshoz és lizemeltetéshez sziikséges
valamennyi dokumentécié, dokumentum beszerzése, az dtaddsi dokumentécid két

~X_ %‘\f\



2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

-5-

példanyanak elkészitése a megvaldsulasi tervekkel egyltt. Az esetleges
engedélymdédositasok kapcsan Villalkozé koteles a MegrendelGvel egyuttmikodni.

A Villalkozé a munkat a szamlak benyuijtasdig sajat koltségén végzi el. Koteles a
munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka hataridére torténé
befejezését.

A munkateriilet atadasa utan a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrol, hogy a
munkateriileten mindenkor betartasra keriiljenek az 3ltalanos és az adott helyen
érvényesild tz, vagyon, baleset- és munkavédelmi el6irasok.

Megrendeld, Vallalkozé a véllalkozasi szerz6dés megkoteésétol szamitott 5 napon beliil
kézésen megallapodnak a munkaterilet dtaddsanak idépontjaban. Az atadas napjat
megel6z6 2 munkanappal koradbban Megrendeld koteles értesiteni a Vallalkozét a
munkateriilet atadasanak id6pontjardl, és azt késedelem nélkiil munkavégzésre
alkalmas 4llapotban &tadni. A munkateriiletet a véllalkozo koteles ebben az
idépontban atvenni, és munkateriilet dtadds-atvételt kovetéen 2 napon belil koteles
megkezdeni a szerz6dés teljesitését.

A munkateriileten az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél a Vallalkozo kételes
gondoskodni.

Vallalkozé kételes megtenni minden ésszer(i lépést a kornyezet védelmére a
munkateriileten és a megkozelitési Gtvonalain, tovdbba biztositania kell, hogy
személyek, kdzvagyon vagy egyebek sériilését, kdrokozasat Vallalkoz6 oldalan fennadlloé
okbél bekdvetkezd légszennyezést, zajt, vagy egyebet ne eredményezzen.

Vallalkozé a munkavégzést ugy szervezi, gy alakitja ki a felvonulasi teriletet, hogy a
mindennapi tevékenység soran a lehetd legkisebb fennakadast okozza, valamint az
épitési munkaterilet elkeritése sordn fokozott figyelemmel van a megfelel6
munkateriilet lehatarolast biztosito kerités épitésére.

Vallalkozé az altala leszallitott anyagok lerakdsardl, biztonségos tarolasarol és
6rzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

Vallalkozé anyagi felelésséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhatd
vagyontargyakért. Véllalkozo az altala okozott karokat koteles megtériteni, az eredeti
allapotot helyreallitani.

Véllalkozé koteles a jogszabalyi elSirasoknak megfelelen épitési naplét vezetni.
Megrendel vagy a nevében eljdré megbizottja a munka végzését barmikor
megtekintheti, és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelelGen torténik-
e.

Nem mentesil a Vallalkozd a felel§sség aldl, ha a Megrendel6 az ellenérzést
elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.
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Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriiiményt és utasitast
az épitési napldban kotelesek egymassal koz6Ini. Vallalkozé kételes a Megrendel6 és
a megbizottja(i) szamdra az ellendrzést lehet6vé tenni és az ahhoz szilkséges
adatokat, felvilagositast megadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkoz6 beépit (eltakar), és ezutdn az ellenérzés a munka
egy részének Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozé kételes el6ézetesen, az
eltakards el6tt legaldbb 3 munkanappal a Megrendel6t a beépitésrél értesiteni. Ha
Megrendeld, illetve Megrendel§ képviselSje az eltakardsrél idében nem kapott
értesitést, a feltaras miatt felmerilt koltséget a Vallalkozé viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgélat és/vagy ellen8rzés alapjan nem
megfeleld, a Vdllalkozé az anyagot vagy a munka megfelel§ részét koteles sajat
kéltségén kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellendrzést megismételni.

Villalkoz6 feladatét képezi a bontott anyagok, az épitSipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok, szemét - engedéllyel rendelkez6 kezelhéz térténé - rendszeres
elszallitasa, és a hatdsagi eldirdsoknak megfelels lerakdhelyen torténé lerakasa, annak
dokumentdldsa, tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatési és takaritdsi feladatok
elvégzése.

Vallalkozé a munkat felel6s miiszaki vezetd iranyitasa mellett végezheti.

Véllalkozé a Megrendel§ utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitis nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illet6leg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel§ célszer(tlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozé kételes
6Ot figyelmeztetni. Ha a Megrendel8 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Vallalkozd a szerz6déstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendel§ utasitdsai szerint, a
Megrendel6 kockazatara elldthatja. A Vdllalkozé koteles megtagadni az utasitds
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné mdsok személyét vagy vagyonat. A figyelmeztetés
elmulasztdsabol eredd karért a Vallalkozd felelds.

A Vallalkoz6 kételes a MegrendelSt minden olyan korilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kell§ idére vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztiasidbél eredé karért felelds.

A jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie.
Megrendel6 a felel6s miszaki vezet§ szerz8dés teljesitésében torténd, altala
ellendrzétt részvételét a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt jelenléti iv
aldiratdsaval dokumentalja.

A Villalkozé teljesitésében alvallalkozék is kdzre mikodhetnek. A szerzGdés
teljesitésében a Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért gy felel, mintha a
munkat maga végezte volna; alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felel6s minden olyan kdrért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be.
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2.36. Vallalkozo a munka befejezését kévetSen koteles a felvonuldsi teriiletet az eredeti

3.1.

allapotnak megfelelen helyredllitani, és a mliszaki atadds atvételi eljaras lezarasat
kévetSen Megrendeld birtokdba bocsatani.

3. A MEGRENDELG KOTELEZETTSEGEI

MegrendelS koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet a munkavegzés
megkezdésére alkalmas dllapotban a Véllalkozo rendelkezésére bocsétani. Megrendeld
és a Viéllalkozo a véllalkozasi szerz6dés megkotésétsl szamitott 5 napon belll kbzosen
megallapodnak a munkatertilet dtaddsanak id6pontjaban.

3.2. A kivitelezéshez sziikséges energiaellatds (viz, villany) biztositasa a megrendeld feladata.

3.3.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1,

4.2.

MegrendelS biztositja az épitési beruhdzas atadds-atvételi eljérasanak, az tzembe
helyezésének és a garancidlis vizsgélat lefolytatdsainak feltételeit.

A Megrendel6 ltal megbizott épitési miszaki ellenér a munkék teljes folyamataban
elésegiti és ellendrzi a vonatkozé jogszabalyok, hatésagi el8irdsok, szabvanyok,
szerzbdések betartasat.

A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, készilékek és
berendezések szerepelhetnek. Taroldsi nyilatkozat elfogaddsa nem lehetséges.

Az épitési miszaki ellenér hiba, hidnyossdg megallapitasarol, a szerz6dés szerinti
teljesitést befolydsolé minden korilményrél kételes a Megrendel6t haladéktalanul

értesiteni.

Az épitési miszaki ellendr a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrizheti,
hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelelGen torténik-e.

A mdszaki ellenér igényelheti a beépités elétt:

a) a felhasznalasra keriil§ anyag mennyiségének megallapitasat,
b) prébatest, illet6leg minta vételét és annak ellendrzését, illetve
¢) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi tanusitvanydnak

bemutatdsit pedig igényelni kdtelesaz épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabdlyairdl sz616 275/2013. (VI1.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

4. TEUESITES! HATARIDO, TELJESITES
A Villalkozé a jelen szerz6dés aldirasét, illetve hatdlybalépését kovetben, a munka
megkezdésére vonatkozé jogszabdlyi elGirdsok betartasaval kételes a munkavégzést

megkezdeni és a munkat végezni.

A munka megkezdésének idépontja: a munkateriilet dtadasat kéveté munkanap, a
szerz8dés 2.19. pontjara figyelemmel.
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A kivitelezésre vonatkozo végsé teljesitési hataridé 2020. december 31.(vagy a nyertes
ajanlatban megadott id6pont) ElSteljesités lehetséges.

Vallalkozé jogosult - Megrendelével valé egyeztetést kévetéen - a jelen szerz6désben
meghatarozott idSpontot megel6z8en is teljesiteni.

A Megrendel§ kételes a munkat a Vallalkoz6 8 napos el6zetes készre jelentése esetén a
Vallalkozd értesitésében megjelslt id6pontra kitlizétt atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgdlni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibdkat, a hibds munkarészekre
esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyz6konyvben rogziteni.

A miszaki dtadds-atvétel feltétele a jelen szerz6désben meghatirozott munkak
maradéktalan teljesitése.

Megrendel§ a sikeres miszaki atadds-atvételrdl felvett jegyz6konyv idépontjaban veszi
at mennyiségileg és minGségileg a munkat a Vallalkozétol. Amennyiben az elvégzett
munka a megszabott paraméterek szerinti épitési

rendeltetésnek megfelelé kialakitdsa vagy a személy- és vagyonbiztonsag
kbévetelményeinek nem felel meg, a Megrendel& nem veszi 4t a munkat.

Vallalkozé kotelezettséget véllal azért, hogy a jelen véllalkozdsi szerz6dés keretében
megval6sulé munkdk a vonatkoz6 jogszabdlyok, hatdségi elGirdsok, magyar és Eurédpai
Unids el6irdsok, szabvanyok, vonatkozé miiszaki el6irasok szerint késziilnek el.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az dtadds-atvétel a vallalkozasi szerz6désben elirt
hatdridén belil, illet6leg hatdrnapon megkezdédétt és 30 napon beliil befejez6dott,
kivéve, ha a Megrendel8 a munkat nem vette at.

5. A VALLALKOZOI Di}

A jelen véllalkozési szerz6désben foglalt munka Vallalkozéi dija:

nett6 48 703366 HUF, azaz netté negyvennyolcmillié-hétszazharomezer-
hdromszazhatvanhat forint + AFA.

A Vallalkozé a Villalkozdi dijon feliil a terv szerinti megvaldsitdshoz egyéb koltséget,
dijat, ellenértéket semmilyen jogcimen nem érvényesithet.

Megrendel§ nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatdlyba lépésekor a szerz6désben
meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

A Felek rogzitik, hogy az AFA megfizetése az &ltalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi
CXXVIL. térvényben foglaltak figyelembe vételével térténik. Amennyiben a szerzédés
megkotésekor hatdlyos AFA szabalyozéds a szerzédés hatdlya alatt véltozik, a hatalyos

S WY s
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szabalyozas a szerz6dés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Felek minden kiil6n
nyilatkozata, illetéleg szerzdésmodositas nélkiil médositja.

A Vallalkozé olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amely megfelel az altalanos
forgalmi adérél sz816 2007. évi CXXVII. térvényben (Afatv.) foglaltaknak.

Vallalkozolegfeljebb a szerzédésben foglalt - altalanos forgalmi ad6 nélkdl szamitott -
teljes ellenszolgéltatds 10 %-anak megfelel6 mértékii elSleg kifizetését kérheti.

Megrendeld az el6leg dsszegét legkésSbb az épitési munkaterilet dtadasat kovetd 15
napon belll fizeti ki.

A folyositasra keriilt elSleget a Vallalkozé kizarolag a szerz6dés teljesitése soran
megvaldsuld kivitelezési munkak finanszirozésara hasznalhatja fel.

Vallalkozénak az esetleges elélegszamla benyujtasén tulmenden - a Megrendeld altal
kiadott teljesitésigazolast kévetéen — 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara
van lehetdsége.

Az elsé részszamla benyujtasanak lehetéségét Megrendeld az dltaldnos forgalmi adé
nélkiili szerzédéses érték 25 %-anak megfelels dsszegben, legaldbb 25 %-ot elérd
megvaldsult miiszaki teljesités esetén biztositja.

A masodik részszamla benyujtasanak lehet&ségét Megrendeld az éltalanos forgalmi
adé nélkiili szerzédéses érték 50 %-anak megfeleld dsszegben, legaldbb 50 %-ot elérd
megvaldsult miiszaki teljesités esetén biztositja.

A harmadik részszamla benyujtasanak lehet8ségét MegrendelS az dltalanos forgalmi
ad6 nélkiili szerzédéses érték 75 %-anak megfelel 6sszegben, legaldbb 75 %-ot elérd
megvaldsult miiszaki teljesités esetén biztositja.

A végszamla benyujtésa a miszaki dtadas-atvételi eljards lezarasdt koévetben
lehetséges, a szerz8dés szerinti nettd ellenszolgaltatas fennmaradé 6sszege mértékéig.

Az adott részszamla szerinti nettd ellenszolgdltatdés a Megrendeld altal
teljesitésigazoldssal elismert szerz8dés szerinti teljesités megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

Eléleg igénylése esetén a folydsitott elbleg a benyujtasra keriilg végszamldban kerdl
elszamolasra.

Az elvégzett munkdk szazalékos mértékét a Megrendelé és miiszaki ellenére allapitja
meg az épitési napld bejegyzései és a helyszinen végzett ellenbrzései alapjan, a
vallalkozé altal tett ajanlat drazott kdltségvetésébdl kiindulva.

A Vallalkozénak a szamldkhoz az 4razott  koltségvetésnek  megfelelGen
szamlarészletez6t kell benyujtania.

A Megrendeld részéré! a teljesités igazoldsara jogosult személy: Lérinczné Kiss llona
polgarmester, Francz Otté miiszaki ellen6r.

/ I
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A Villalkozdi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egybsszegli atalanyar, amely
fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, amelyet jelen
szerz6dés Vallalkozo koételezettségeként felsorolt, és amelyek sziikségesek a szerzGdés
targydban meghatdrozott munkdk komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini kériilményeket és adottsagokat.

Megrendel6 az ellenszolgaltatdst a Villalkozé szerzdésszer( teljesitésének
Megrendel§ teljesitésigazoldsra jogosult képviselGje dltali elismeréséré| sz6l6 igazolas
kiaddsat kovetden, formai és tartalmi szempontbl szabdlyszer(en kidllitott, a projekt
megnevezését és azonositd szamat is tartalmazo szamla alapjan, a

Vaéllalkozo Budapest Bank pénzigyi intézménynél vezetett,
10103214-81995400-02005003 sz. bankszamlajara térténd atutaldssal teljesiti.

Amennyiben a Vdllalkozdé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Megrendelé az

5.7.

5.8.

5.0.

ellenszolgaltatast - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseits| eltéréen - a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-aban foglaltak szerint teljesiti.

A Vallalkozénak a szamlat tgy kell kidllitania, hogy a szokdsos kézbesitési id6tartamot
figyelembe kell vennie a fizetési hataridé meghatarozasakor.

Jelen szerz8dés dsszegének finanszirozasa 100,00 %-os mértékben TOP-1.1.1-16-SO1-
2017-00003 azonosité szamd tdmogatashoz kapcsolddé tédmogatasi szerzédésben
biztositott forrasbdl valdsul meg. A tdmogatdsi Osszeget esetlegesen meghaladd rész
megfizetését Megrendels énerébél biztositja.

A Vallalkozdénak felréhaté okbél hibasan vagy késedelmesen kisllitott és beérkezett
szamla vonatkozdsaban a Megrendel6t kamatfizetési kbtelezettség nem terheli.

Az elszamolds, valamint az ellenszolgéltatas kifizetésének pénzneme HUF.

A szamla kifizetésének tovdbbi feltétele, hogy a Villalkozé bemutat, dtad vagy megkiild
a Megrendel6nek a terhelés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi,
nemlegesnek mindsiil§ egyittes addigazoldst, vagy arrél értesiti a Megrendel6t, hogy a
kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozasmentes adéz6i adatbézisban.

A szamla abban az idépontban tekintendé kiegyenlitettnek, amikor a Megrendel6
szamlavezet$ bankja a Megrendel6 bankszdmldjit a kifizetésre kerild Vallalkozéi dij
Osszegével megterheli.

Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszamitdsdra jogosult
Megrendel§ fizetési késedelme esetén.

A kikotott Vallalkozdi dijon feliil csak a pétmunka ellenértéke szimolhaté el, amely
tekintetében pétmunka a szerzédés alapjat képezé dokumentdciéban nem szerepl
kilén megrendelt munkatétel (munkatébblet) (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f)
pont). A pdtmunka elszdmoldsdra, kifizetésére kizérdlag abban az esetben keriilhet sor,
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amennyiben azt a Megrendel6 a Vallalkozdtél kifejezetten irdsban megrendeli.
Pétmunka kizarélag a Vallalkozé vonatkozé - a mindenkor érvényben Iévd épitGipari
normajegyzék szerint elkészitett és a miszaki ellendr éltal jovahagyott - ajanlatanak
Megrendel6 &ltali elfogadasat kovetSen, a Megrendel§ kifejezett megrendelését
kovetSen kezdheté meg. A pétmunka ajanlatot a Véllalkozénak az Osszevont Epit&ipari
Normarendszer alapjan, TERC koltségvetés-készit6 programrendszerrel kell
elkészitenie. A pdtmunka elszdmoldsdra olyan kulén dijazds keretében kerilhet sor,
ahol a kilon dijazds a Kbt. elSirdsainak megfelel§ szerz6désmodositassal, vagy uj
beszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozd kétbérfelelGsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy ha a teljesités
lehetetlenné vélt (meghilsulas).

Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke az afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
1 %-a/naptari nap. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz&désben meghatarozott
munkat legkésGbb a készre jelentés napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a
teljesitésre nyitva allé a 4.2. pontban rogzitett teljesitési hataridé eltelte utan esik.
Amennyiben a Vallalkozokésedelmi kotbér fizetésére koteles, ugy a Vallalkozé a
szerz8dés szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgdltatds 1 %-a/naptdri nap mérteki
késedelmi kotbért kételes fizetni a Megrendelének, a késedelembe eséstél a tényleges
teljesitésig terjedd id6szakra. Az érvényesithet6 késedelmi kotbér maximalis mértéke a
szerz8dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgdltatas 20 %-a.

A kétbér maximalis mértékének elérését kovetéen Megrendel6 jogosult a szerzédést
felmondisi id6 kozbeiktatdsa nélkil felmondani, vagy a szerz6déstél elalini, tovabba a
teljesités elmaradasabol szarmazo kérat a Vallalkozotol kévetelni.

Lehetetleniilés (meghitsulds) esetén a kotbér mértéke: 30 %. A kétbér alapja a
véllalkozasi szerzédésben szerepld nettd Vallalkozéi dij. Meghilsuldsi kdtbér igénylése
esetén a teljesités nem kovetelhet6. megrendel§ jelzi, hogy meghitsulasi kotbér
igénybevétele esetén a késedelmes kétbér nem kovetelhetd.

A kétbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel
okozott és a kotbér osszegével nem fedezett kdrdnak megtéritését kovetelje a
Vallalkozotol.

Vallalkozé a jelen vallalkozdsi szerzGdés alapjan elvégzett munkakra, illetve a
felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi elSirdsok szerinti jotallast koteles
biztositani.

A Villalkozét a miszaki 4tadds-atvételi eljdras lezardsat kovetben, az altala
megvalositott létesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak szerinti
jotallasi kotelezettség terheli, amelynek id6tartama a miszaki dtadds-atvételi eljaras
lezarasanak id6pontjatél szémitott 24honap.* (vagy a nyertes ajanlatban szerepld
megajanlas)

{ EERY
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A jotallds id6tartama alatt a Vidllalkozé a Megrendel§ altal jelzett hibas munkarészek
kijavitdésat 5 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a mdszakilag indokolt
idGtartamon belill befejezni. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosult - a Villalkozé
értesitése mellett - a munkat méssal elvégeztetni.

Véllalkoz6 a jelen szerzGdésben rogzitett kivitelezési munkak, valamint az épitési
beruhazas megvalésitasa alkalmaval beépitésre keriil6 anyagok vonatkozasiban a
Polgari Torvénykonyvrél sz816 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-dban
foglaltak, valamint a hatdlyban 1évé relevans jogszabalyok (kiiléndsen az egyes
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérd| sz6lé6 12/1988.
(XI.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet) szerinti kellékszavatossaggal
tartozik.

Amennyiben a jelen szerz8désben régzitett kivitelezési munkak mindsége a
szerzGdésben foglalt el6irdsoknak, valamint a hatalyban 1évé épitésiigyi jogszabalyok
vonatkoz6 el8irdsainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendeld a
Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint valaszthat szavatossagi igényei koziil,
igy kovetelheti a munka kijavitdsat, vagy az ellenszolgdltatas aranyos leszallitasat
igényelheti. Ez utobbi esetben Megrendel§ az elvégzett munka ellenértékét a
minGségcsdkkenés ardnyaban hatdrozhatja meg.

7. A FELEK KEPVISELETE

Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzédés teljesitésével kapcsolatos
kérdésekben feleket az aldbbi személyek képviselik:

Megrendel6részérdl:

L8rinczné Kiss ilona

telefonszam: +36-30/957-3609

e-mail: polgarmester@somogyjad.t-online.hu

Vallalkozo részérél:

Szél Gabor

telefonszam: +36-70/424-6602
e-mail: info@gaev.hu

Megrendel§ dltal megbizott épitési miszaki ellenér/6k:
Francz Ott6

Vallalkoz6 felelGs miiszaki vezet6je/vezetSi:
Fiilépné Santa Tiinde
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Felek - ideértve a Vdllalkozo esetleges alvallalkozoit és az épitési miiszaki ellendrt -
kotelesek egylttm(ikodni a munkdk megvalositasa érdekében.

A szerz6d6 felek jelen vdéllalkozasi szerzGdés teljesitése sordn minden lényeges
korilményrdl kotelesek egymast haladéktalanul irasban tajékoztatni.

8. A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

Moddositds, megsziinés

8.1.1.A szerz6dés modositasa, felek egyezd akarata esetén kizardlag irdsban lehetséges.

8.1.2.A véllalkozési szerz6dés megsziinik, ha

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

a szerzédésben foglaltak mindkét fél dltal teljesitésre keriltek,
a Megrendeld a szerzédéstdl elall,

barmelyik fél a szerz6dést felmondja,

a teljesités lehetetlendl,

barmelyik fél megsz(inik, kivéve, ha jogutddja van.

Megrendel6 a szerz8dést6l eldllhat, amennyiben a szerzédéskdtést kovetSen
Villalkozé ellen cséd-, felszamoldsi-, végelszamolasi-, hivatalbol torlési-, illetve egyéb
megsziintetésre irdnyulé eljards indul(kivéve, ha a csdeljards soran a Vallalkozora
vonatkozd jogszabélyok alapjan tartott tdrgyalason a hitelezéktél el6zetes egyetértést
kap a fizetési haladék megszerzésére, vagy birdsagi dontés szerint a csédeljaras soran a
hitelezGkkel egyezség jon létre.). Megrendel§ eldllé nyilatkozatat Vallalkozdval irasban
koteles kdzdlni.

A Vallalkozd szerz6désszegése miatti Megrendel6i eldllds esetén Megrendel6 a
szerzGdésszegésre vonatkoz6 szabdlyok szerint a Vallalkoz6tdl kartéritést kovetelhet.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldalu, irasbeli
nyilatkozattal, felmondasi id6 kézbeiktatasa nélkil abban az esetben mondhatjak fel,
ha a masik fél a jelen szerz6désbél eredd valamely kotelezettségét ismételten vagy
sulyosan megszegi.

Felek sulyos szerz8désszegésnek tekintik kiilonosen, ha a Véllalkozo
késedelem esetén a kit(izott pothataridére sem teljesit,
hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki.

A felmondds esetén a szerzédés azon a napon sz(inik meg, amikor a felmondasrdl a
masik fél tudomast szerez.

Ha a teljesités olyan okbdl vélik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felel8s, és
a lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkorén kivil meriilt fel,
a Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg;
a lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkodrében merdlt fel, dijazdsra nem tarthat
igényt;
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a lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkérében meriilt fel, a Vallalkozot a dij
megilleti, de a Megrendel§ levonhatja azt az &sszeget, amelyet a Vallalkozé a
lehetetlenné valds folytdn koltségben megtakaritott, tovabbd amelyet a felszabadult
id6ben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mii tekintetében a kdrveszély a
teljesités lehetetlenné valdsdra vonatkozd szabdlyok szerint oszlik meg a Megrendels
és a Vallalkozo kozo6tt.

A jelen vallalkozdsi szerzGdés teljesités nélkiili megsz(inése esetén Felek kételesek
teljes kérlien elszamolni egymdssal.

A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz8dést6l elallhat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerzdés olyan lényeges médositasa, amely esetében Uj
beszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutédlds kévetkezett be, amely a
szerz8dés teljesitését nem teszi lehetdve, -

Amennyiben a Véllalkozé oldaldn fenndlié okbdl, a Megrendelének a tdmogatast
illet8en visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozét teljes kartéritési-,
illetve visszafizetési kotelezettség terheli.

Megrendel koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kévetSen jut tudomdsdra, hogy a Villalkozd
tekintetében a beszerzési eljéras sordn kizéré ok &llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a beszerzési eljarasbol.

A szerz6dés megsziinése nem jelenti a Vallalkozd  j6télldsi/szavatossagi
kotelezettségének a megsz(inését.

9. EGYEB RENDELKEZESEK

Amennyiben a jelen vallalkozasi szerz6dés egyes kikdtései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindésiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozési szerz6dés
egészét. A vallalkozadsi szerz6dés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései
érvényben maradnak és kikényszerithetk, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legkdzelebb &ll6 hatdlyos, a Felek kozétti jogviszonyra vonatkozd
szabalyt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minésitett rendelkezések
nélkil a vallalkozdsi szerz6dést a Felek egyaltalan nem kétotték volna meg.

A felek tudomadsul veszik, hogy a Megrendel§ kéltségvetési pénzfelhaszndldsat az
Allami SzdmvevGszék, az Eurdpai Szdmvevészék és az Eurdpai Bizottsag illetékes
szervezetei, a Kormany dltal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a Kormanyzati EllenGrzési
Hivatal, az dllamhdztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Kincstar, az Iranyité Hatdsag, a Kézrem(ikéds Szervezet, a kifizetd
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hat6sag ellendrizni jogosult, illetve a szerzédés lényeges tartalmardl a tajékoztatas
iizleti titok cimen nem tagadhaté meg. Tovabba tudomassal birnak arrdl is, hogy az
informacids énrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol sz6lé 2011. évi CXIL.
torvény 1. melléklet Ill. Gazdalkodasi adatok 4. pontjdban meghatarozott feltételek
fennalldsa esetén a szerzGdés tipusat, targyat, a felek nevét, a szerz8dés értékeét,
id6tartamat a Megrendelé koteles kbzzétenni az ott szabalyozott modon.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 jogosult és egyben koteles a

szerz6dést felmondani, illetve kifizetés nem teljesithet6 a Vallalkoz6 részére az
dllamhdztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése szerint, ha

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg az Nvt. 3. § (1) 1. pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg az Nvt.3. & (1) 1. pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendeld
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kerult sor —a szerzGdéstdl elall.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6désbdl ered6 esetleges vitdikat megkisérlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, gy a Megrendel6 székhelye
szerinti illetékes és hataskorrel rendelkezd birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

Jelen véllalkozasi szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyv
és az egyéb vonatkozd (a beszerzési mf(iszaki leirasban is hivatkozott) jogszabalyok
rendelkezései az irdnyadoak.

10. ANTIKORRUPCIOS ES INTEGRITASI ZARADEK

Megrendeld elkdtelezett az etikus miikddés és a korrupcié megel6zése irdnt, ezért az
ezeket érinté cselekményeket, mulasztésokat nem tlrheti, ezen kovetelményeket
minden szerz6d6 partnerével kapcsolatosan elvdrja. Az ezeket befolyasold tényezdk
Megrendel§ felé torténd haladéktalan bejelentését a Villalkozé jelen szerz6dés
alairasaval véllalja, az etikus miikodés és a korrupcié elleni harc kévetelményét magdra
nézve is kdtelez6nek ismeri el.

Megrendeld a jelen szerz8dés szerint 6t terhelé kotelezettségektél azonnali hatallyal
irdsban és kartéritési kotelezettség nélkil eldllhat, ha a Vallalkozé nem tesz eleget a
jelen zaradékban foglaltaknak.
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Felek a jelen vallalkozdsi szerz6dést elolvasds és egyiittes értelmezést kdvetSen, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jévahagyolag aldirték. Jelen szerzédés 16 oldalt
tartalmaz, 6 példanyban készilt, amelybdl 4 példany Megrendel6t, 2 példany Vallalkozot
illet.

A szerz8dés az "lIpari park kialakitdsa Somogyjadon” cim{i TOP-1.1.1-16-S01-2017-00003

azonosité szamu tamogatdasi szerz6dés médositasaban lévé tervek Magyar Allamkincstar
Somogy Megyei Igazgatdsdga altali irdsos jévahagyasat kovetden hatilyos.

Jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezé tovabbi mellékletek, amelyek fizikdlisan
csatolasra nem keriilnek:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és beszerzési dokumentdaciék

2. szami melléklet: Az eljards soran keletkezett egyéb beszerzési dokumentumok

3. szamu melléklet: Véllalkozé nyertes ajanlata

« | 7463 Magyaratdd, Pazmdny P tér 4.
| Adgszdm: 14325478-2-14
{égj.szdm: 14-09-308158

Datum: Somogyjad, 2020.04.21. 058 2008 kf. gk 10103214-81995400.0200500
/, Telefon: 06-70/424-6602
/ B Y
Somogyjad Kézség Onkorményzata GAEV-2008 Kft.
Ldrinczné Kiss llona Szél Gabor
polgarmester ugyvezetd
Megrendeld Vallalkozo

* az ilyen mddon jelzett esetekben a részekre vonatkozo relevans szdvegrész irando be.



