

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött az egyik részről, mint

Megrendelő:	Somogyjád Község Önkormányzata
Megrendelő címe:	7443 Somogyjád, Kossuth u. 42.
Adószám:	15397720-2-14
Bankszámlaszám:	10039007-00348153-00000055
Képviselő:	Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
(a továbbiakban: Megrendelő)	

a másik részről, mint

Vállalkozó:	Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft.
Vállalkozó címe:	8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5., 2. em. 12.
Vállalkozó cégjegyzék száma:	07-09-009518
Vállalkozó adóigazgatási száma:	13057095-2-07
Vállalkozó bankszámla száma:	10700787-13057095-51100005
Képviselő:	Kóczán Gábor ügyvezető
(a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi feltételekkel:	

1./ A Megrendelő megbízása alapján a vállalkozó elvállalja:

„Somogyjád település csapadékvíz-elvezetése” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázatban, a Fő utca, József A., Kálvin, Bocskai, Hunyadi, Kossuth, Toldi, Beregi és Bajcsy-Zsilinszky utcák csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos Generál tervezési feladatok (engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, árazott – árazatlan költségvetés) teljes körű elkészítése a pályázati felhívás segédleteiben foglaltak alapján, valamint a kivitelezői közbeszerzési eljárásban az esetleges ajánlattevői kérdéseknek a megválaszolásában közreműködés.

Vízrendezéssel érintett teljes hossz: 4400 m

2./ A Vállalkozó köteles 2 pld papír alapú dokumentációt átadni a Megrendelőnek, valamint a terveket elektronikusan is megküldeni.

Engedélyezési terv elkészítésének határideje: 2021.07.15.

Kiviteli tervek elkészítésének határideje: a vízjogi engedély kiadásától számított 30 nap.

3./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

4./ A vállalkozási díj összege:

Nettó tervezési díj:	_____	7 950 000 -Ft
ÁFA 27 %	_____	2 146 500 -Ft
Összesen:		10 096 500 -Ft
azaz:	tízmillió-kilencvenhatezer-ötszáz Ft.	

5./ A Vállalkozó három részletben teljesít, egyrészt az engedélyezési, másrészt a kiviteli tervek leadásával, valamint a lezárt kivitelezői közbeszerzési eljárást követően. A teljesítés elismerése, a

teljesítés igazolás Megrendelő általi kibocsátása után a Vállalkozó kiállíthatja számláját.

Az engedélyezési tervek leadásakor kiállítható első rész-számla összege: 4 705 000 Ft + Áfa

A kiviteli tervek leadásakor kiállítható második rész-számla összege: 2 450 000 Ft + Áfa.

A lefolytatott kivitelezői közbeszerzési eljárást követően a vég számla összege: 795 000 Ft + Áfa

6./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó saját hibájából késedelmesen teljesít, úgy a részteljesítésre eső vállalkozási díjra vetített késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke 0,5 % naponta a bruttó vállalkozási díjra vetítve, de összességében a bruttó vállalkozási díj 20 %-át nem haladhatja meg. A kötbér összege az esedékes vállalkozási díjból levonásra kerül.

7./ Késedelmes átutalás (kifizetés) esetén Vállalkozót évi 20% késedelmi kamat időarányos része illeti meg.

8./A szerződés teljesítésével összefüggő műszaki kérdésekben kijelölt felelős képviselők:

Megrendelő kapcsolattartója:

Név és beosztás: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
Telefon: +36 30 957 3609
E-mail: sjad@t-online.hu

Vállalkozó képviselője:

Név és beosztás: Kóczán Gábor ügyvezető
Telefon: +36 30 226 0489
E-mail: koczan.gabor@ipanemakft.hu

9./ Megrendelő a vállalkozási díjat a szerződés aláírásával elfogadja.

Ennek megfelelően, amennyiben a Vállalkozó szerződés szerint számlát nyújt be, úgy azt a Megrendelő 15 napon belül a vállalkozó CIB Bank 10700787-13057095-51100005 számlájára köteles átutalni.

10./ Különleges kikötések:

A Vállalkozó a tervezési munka folyamán a megrendelőtől a tervezési feladattal kapcsolatos további adatszolgáltatást is kérhet. - A Megrendelő - a Vállalkozó igénye esetén - egyeztetéseken, tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon részt vesz.

11./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a PTK vonatkozó irányelveit tartják magukra nézve kötelezőnek.

12./ Jelen szerződés közös akarattal jött létre és csak közös megegyezéssel módosítható.

Somogyjád, 2021.01.15.



Megrendelő


Vállalkozó

IPANEMA KFT.
8000 Székesfehérvár,
Petőfi u. 5. II.em. 12.
Asz.: 13057095-2-07